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高槻市立葬祭センター他 2 施設 空調設備等最適化事業 発注支援等業務委託仕様書 

 

 

１．業務目的 

本業務委託は、高槻市立葬祭センター及び高槻市保健所・高槻市立総合保健福祉センターにおい

て、老朽化した空調設備等の改修に併せた設備の最適化に向けた 2 件の提案公募及びこれに基づ

く事業実施に際して、事業者選定の支援及び選定した事業者による詳細設計の監理等を行うことを

目的とする。 

 

 ここで、高槻市立葬祭センター及び高槻市保健所・高槻市立総合保健福祉センターにおける空調設

備等最適化事業（以下、本事業という。）では、以下の 3 つを目的としている。 

① 老朽化した設備の更新と長寿命化対策 

② 光熱水費及び維持管理費の低減によるライフサイクルコストの低減 

③ 温室効果ガスの削減による環境負荷の低減 

この本事業を効果的におこなうため、脱炭素化推進事業債等の国の支援制度の活用を想定しており、

そのために必要となる高度な省エネ化の達成と省エネ認証取得に向けて、本業務委託により専門的な

知見を活かして支援を行うものである。 

 

２．委託期間 

契約締結日から令和７年９月３０日まで 

 

３．対象事業及び対象施設 

（１） 対象事業 高槻市立葬祭センター 空調設備等最適化事業 

高槻市保健所・高槻市立総合保健福祉センター 空調設備等最適化事業 

（2） 建物概要  

 

 

 

 

 

 

 高槻市立葬祭センター 

火葬棟 式場棟 

建築年 平成１７（2005）年 平成 1６（2004）年 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 

階数（地上/地下） 2 階／1 階 ２階／－ 

延床面積 ２,840 ㎡ 1,480 ㎡ 

改修予定 

設備概要 

空調設備：ガス吸収式冷温水機、 

エアハンドリングユニット 

照明設備 

空調設備：ビル用マルチエアコン 

照明設備 
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 高槻市保健所 高槻市立総合保健福祉センター 

建築年 平成１５（2003）年 平成 5（１９９３）年 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 

階数（地上/地下） ３階／－ ３階／２階 

延床面積 ３,140 ㎡（立体駐車場含む） 6，180 ㎡ 

改修予定 

設備概要 

空調設備：ビル用マルチエアコン 

照明設備 

空調設備：ガス吸収式冷温水機、 

ファンコイルユニット 

照明設備 

 

４．業務内容 

＜令和６年度分 業務委託＞ 

（１） 現状把握と公募資料精査 

 各施設の改修に向けて、発注意図を把握、精査した上で改修に係る要求水準を取りまとめる。次に、

本市が作成した２件の公募型プロポーザルに用いる資料について内容を確認し、事業者の選定及び事

業の円滑な遂行のため、各種資料を精査する。さらに、公募型プロポーザル実施に必要な各種書類、デ

ータ等を取りまとめる。 

 

（２） 事業者選定支援 

 公募型プロポーザルの実施に際して、事業者からの質疑の取りまとめ及び回答案の作成を行う。ま

た、事業者からの提案書をもとに、比較検討可能な資料として整理し、内容の妥当性や実現可能性、効

果などについて評価（案）を作成する。さらに、別に組織する事業者選定委員会の実施にあたっての資

料作成および運営補助を行う。 

 

（３） 事業者提案内容の確認 

 各施設における空調設備等最適化事業においては、高度な省エネ化の達成及び省エネ認証取得に向

けて、空調方式の変更や空調容量のダウンサイジングを行うことを想定している。 

 そのため、選定された事業者の提案内容について妥当性を精緻に確認し、問題・課題の抽出と必要な

場合は改善案を提案する。また、要求水準と提案内容との整合性を確認し、事業者の実施設計に先立

って、実施設計における検討・確認項目を関係者間で共有化する。 

 

＜令和７年度分 業務委託＞ 

（４） 実施設計の監理と省エネ認証取得支援 

 設計会議に発注者と共に出席し、事業者の実施設計の進捗確認等を行う。また、実施設計の内容につ

いて、発注者の視点に立って妥当性を検証し、要求水準が満たされていることを確認する。さらに、省エ

ネ認証の取得に向けて、エネルギー消費性能計算プログラムを用いた一次エネルギー消費量の基準値

（BEI）確認を行い、問題がある場合は調整・改善提案を行う。 
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（５） 契約支援 

事業者の実施設計内容が概ね確定した段階で、本市と事業者との契約締結に向けた調整、支援を行

う。また、要求水準を更新し、事業者の作成する施工計画書及び性能検証計画書等について確認を行

う。 

 

（６） 業務報告書の作成 

本業務の一連のプロセスを取りまとめ、業務報告書を作成する。なお、令和６年度末には、中間報告書

を作成すること。 

 

（7） その他本事業にかかる支援業務 

本業務を進行するにあたり、各種会議等における資料及び議事録等の作成を行う。 

 

 

５．提出書類 

（１）契約から１週間以内に、以下の書類を提出し、発注者の確認・了承を得ること。 

ア 業務着手届 

イ 業務工程表 

ウ 技術者選任届 

エ 業務実施計画書 

オ その他市が指示する書類 

 

（２）業務の完了時には、以下の書類を速やかに提出すること。 

ア 業務完了届 

イ 業務委託目的物引渡書 

ウ その他市が指示する書類 

 

６．検査・完了 

本業務が完了次第、遅滞なく完了届を提出し、検査を受け、不備な点は指示に従い、直ちに訂正しな

ければならない。なお、令和６年度分の業務完了後、中間報告書に基づいて中間検査を行うものとする。 

 

７．成果物 

（１）業務報告書（A4 綴） 5 部 

（２）上記電子データ 

ア Word、Excel データ等、市が加工できる形式 

イ PDF データ形式 

一式 

（３）その他監督職員の指示するもの  

 

８．業務管理 

（1）当該業務を遂行するにあたっては、事前に発注者と十分に協議を行い、発注者の意図及び目的を

十分に理解した上で、業務にあたること。 
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（2）管理体制を明確にし、円滑に業務を遂行すること。 

（3）業務の遂行において疑義が生じた場合は速やかに発注者と協議を行い、適切に対応すること。 

（4）資料等に用いる用紙及び消耗品は、受注者の負担とする。 

（5）個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法を遵守すること。 

（6）受注者は、業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。 

（7）電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。 

（8）受注者は、本業務の完了後において、不備等が発見された場合は、速やかに成果物の訂正を行う

のものとする。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。 

 

９．参考資料・計画 

 本業務委託の実施に際して、以下の資料を参考とすること。 

  ・高槻市総合管理計画 

  ・高槻市個別施設計画 


